

NABÍDKOVÝ KATALOG KLIENTSKÝCH ZMĚN PRO VÝSTAVBU RD MÍROVICE VELEŇ

A Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v dispozici domu a zahrady			
Číslo změny	Typ clientské změny	m.j.	Kč vč. DPH /m.j.
1	Úprava nebo posun SDK příčky vč. rozvodů podlahového topení	m ²	
2	Sprchový kout v 2.NP ve 2.07 (RD 4+1L,P)	kplt	
	Doplnění SDK příčky mezi 2.06/2.07		
	Zvětšení plochy podlahového topení		
	Dodávka a pokládka standardních obkladů a dlažeb (obklad do výšky - 2000 mm)		
	Změna typu sádkartonu - voděodolný		
	Dodání a osazení plných dveří 750/1985mm na posuvu včetně kování		
	Instalace ventilátoru vč. odvětrávacího potrubí a el. instalace		
	Nový el. vývod pro světlo nad umyvadlem - společný vypínač		
	Nová el. zásuvka vedle umyvadla		
	Nová el. zásuvka vedle žebříkového otopného tělesa		
	Nové kanalizační potrubí pro vaničku, umyvadlo a WC		
	Nové vodoinstalační potrubí pro vaničku, umyvadlo a WC		
	Nové žebříkové otopné těleso 1680/600 mm vč. el. patrony 500W a termostatu		
	Dodávka + montáž - sprchová vanička + sifon k vaničce + přízdívka za vaničkou + zástěna ke sprchové vaničce (neprůhledné nebo čiré sklo)		
	Dodávka + montáž - sprchová baterie + sprchový set		
	Dodávka + montáž - standardní umyvadlo + příslušenství (sifon + výpusť + baterie)		
Dodávka + montáž - wc závěsné + příslušenství + přízdívka za wc			
Hydroizolační nátěr podlahy			
Odpočet za plovoucí podlahu je součástí předmětné ceny.			
3	Osazení dveří do šatny - místnost 2.04	kplt	
	Doplnění SDK příčky mezi 2.04/2.01		
	Dodání a osazení standardních plných dveří 800/1970mm se zárubní a včetně kování		
	Větrací otvory s mřížkou na přičce 2.04/2.01 – 2ks		

Pokud bude změna uplatněna po již provedených rozvodech, bude daná cena navýšena o 75% původní ceny !

B Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v zdravotnické instalaci a ústředním vytápění domu			
Číslo změny	Typ clientské změny	m.j.	Kč vč. DPH /m.j.
1	Přesun vodoinstalačního nebo kanalizačního potrubí (teplá+studená+odpad = 3 600)	ks	
2	Nové vodoinstalační nebo kanalizační potrubí (teplá+studená+odpad = 7 650)	ks	
3	Přesun plynového potrubí	ks	
4	Rozvod studené vody na fasádu – na štítové stěně v místě jídelny	kplt	
	Nové vodoinstalační potrubí, venkovní nezámrzný kohout na fasádě		
5	Topná tyč do žebříkového otopného tělesa + zásuvka	ks	
	Dodávka nové el. patrony 500W pro trubkový radiátor + termostat		
	Elektroinstalaci s jištěním v rozvaděči ukončenou zásuvkou vedle otopného tělesa		

Pokud bude změna uplatněna po již provedených rozvodech, bude daná cena navýšena o 75% původní ceny !

C Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v elektrické instalaci domu			
Číslo změny	Typ clientské změny	m.j.	Kč vč. DPH /m.j.
1	Přemístění zásuvek, vypínačů a ostatních elektro vývodů	ks	
2	Nové zásuvky 230V, vypínače a ostatních elektro vývodů včetně kabelu	ks	
3	Nové zásuvky 230V včetně kabelu CYKY a se samostatným jištěním v rozvaděči	ks	
4	Nové zásuvky 400V včetně kabelu CYKY a se samostatným jištěním v rozvaděči	ks	
5	Nový TV rozvod koaxiálním kabelem v chrániče se zásuvkou v místnosti Ukončení chráničky a kabelu v objektu	ks	
6	Nové datová zásuvka včetně kabelu kat. 6	bm	
7	Uložení trubkové chráničky pod omítkou průměr 20mm se zatahovacím drátem	bm	

Typy zásuvek a vypínačů jsou určeny a nelze požadovat instalaci jiných typů !
Pokud bude změna uplatněna po již provedených rozvodech, bude daná cena navýšena o 75% původní ceny !

D Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v zařizovacích předmětech domu			
Číslo změny	Typ clientské změny	m.j.	Kč vč. DPH /m.j.
1	Dodávka a montáž dalšího standardního umyvadla vč. baterie, výpusti, sifonu	ks	
2	Montáž skříňky (sestavené) s umyvadlem – nesilikonuje se k obkladu	ks	
	Montáž skříňky (rozložené) s umyvadlem – nesilikonuje se k obkladu	ks	
	Montáž skříňky (rozložené) s dvěma umyvadly – nesilikonuje se k obkladu	ks	
3	Montáž sloupu nebo polosloupu k umyvadlu	ks	
4	Obezdní rohové vany	ks	
5	Montáž plastového krytu vany	ks	

Typy standardních zařizovacích předmětů, baterií a příslušenství jsou určeny !
Klient má možnost si změnit standardní zařizovací předměty POUZE v prodejnách SIKO KOUPELNY a.s. !
Pokud bude změna uplatněna po již provedených rozvodech, bude daná cena navýšena o 75% původní ceny !

E Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v podlahových krytinách, vnitřních dveřích, obkladech a dlažbách domu			
Číslo změny	Typ clientské změny	m.j.	Kč vč. DPH /m.j.
1	Lišta přechodová vč. montáže (1ks = 90cm)	ks	
2	Přemístění otvoru pro dveře vč. přesun předmětných vypínačů	ks	
3	Zvětšení plochy obkladů a dlažeb (více než níže vypsané výměry včetně prořezu 10%) 4+1L,P obklad: 41m ² ; dlažba: 30m ² 5+1L,P obklad: 56m ² ; dlažba: 24m ²	m ²	
4	Položení dlažby nebo obkladu jiným způsobem, než-li na stříh	m ²	
5	Obklad z keramických tvarovek, listel nebo bombát (pouze montáž)	bm	
6	Obklad materiálem mozaika (pouze montáž)	m ²	
7	Sokl z dlažby (pouze montáž)	bm	
8	Stěny obloženy dlažbou nebo stěny či podlahy obloženy obkladačkami (dlažbou) větších rozměrů (větší než nabízený standardní obklad) nebo menších rozměrů (10x10 cm)	m ²	
9	Stěny obloženy dlažbou nebo stěny či podlahy obloženy obkladačkami (dlažbou), tloušťky větší než 10 mm	m ²	
10	Ukončovací nebo rohové lišty	bm	

V Praze dne.....

Budoucí prodávající:

Budoucí kupující: